

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25-04-2024), bertempat di Ruang Biro PBI Provinsi Maluku, kami Kelompok Kerja (Pokja) Rehabilitasi Bangunan Kantor pada bidang Publikasi Media Luar Ruang, dan perwakilan Penyedia Jasa, telah melaksanakan Negosiasi Harga dengan hasil sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HPS			CV. BERKAH DILI JAYA			% TERHADAP HPS	NEGOSIASI		
				HARGA SATUAN	PAJAK 11%	JUMLAH HARGA SETELAH PAJAK	HARGA SATUAN	PAJAK 11%	JUMLAH HARGA SETELAH PAJAK		HARGA SATUAN	PAJAK 11%	JUMLAH HARGA SETELAH PAJAK
1	Cetak Baliho	Meter	5.496,00	53.000,00	0,11	323.329.680,00	50.200,00	0,11	306.248.112,00	94,72	50.200	0,11	306.248.112,00
2	Cetak Banner	Meter	1.350,00	53.000,00	0,11	79.420.500,00	50.200,00	0,11	75.224.700,00	94,72	50.200	0,11	75.224.700,00
3	Cetak Spanduk	Meter	306,00	53.000,00	0,11	18.001.980,00	50.200,00	0,11	17.050.932,00	94,72	50.200	0,11	17.050.932,00
4	Belanja Rangka Kayu												
5	a. Rangka 5X3 (kayu uk.5x10)	Buah	12,00	420.000,00	0,11	5.594.400,00	393.000,00	0,11	5.234.760,00	93,57	393.000	0,11	5.234.760,00
6	b. Rangka Banner (Kayu uk.5x5)	Buah	450,00	60.000,00	0,11	29.970.000,00	62.000,00	0,11	30.969.000,00	103,33	62.000	0,11	30.969.000,00
7	Belanja Bahan Lainnya												
8	a. Paku 10 cm	Kg	24,00	33.000,00	0,11	879.120,00	30.000,00	0,11	799.200,00	90,91	30.000	0,11	799.200,00
9	b. Paku 7 cm	Kg	24,00	32.500,00	0,11	865.800,00	30.000,00	0,11	799.200,00	92,31	30.000	0,11	799.200,00
10	c. Kawat Putih	Roll	46,00	47.500,00	0,11	2.425.350,00	45.000,00	0,11	2.297.700,00	94,74	45.000	0,11	2.297.700,00
11	Biaya Pemasangan												
12	a. Pemasangan Baliho Pada Rangka Paten	Kali	150,00	300.000,00	0,11	49.950.000,00	300.000,00	0,11	49.950.000,00	100,00	300.000	0,11	49.950.000,00
13	b. Pemasangan Baliho pada Rangka Kayu 5X3	Kali	12,00	450.000,00	0,11	5.994.000,00	450.000,00	0,11	5.994.000,00	100,00	450.000	0,11	5.994.000,00
14	c. Pemasangan Spanduk	Kali	102,00	65.000,00	0,11	7.359.300,00	68.000,00	0,11	7.698.960,00	104,62	68.000	0,11	7.698.960,00
15	d. Pemasangan dan Pembongkaran Banner	Kali	450,00	125.000,00	0,11	62.437.500,00	136.000,00	0,11	67.932.000,00	108,80	136.000	0,11	67.932.000,00
16	e. Transport Pemasangan Rangka Baliho	Kali	12,00	300.000,00	0,11	3.996.000,00	300.000,00	0,11	3.996.000,00	100,00	300.000	0,11	3.996.000,00
17	f. Transport Pemasangan Rangka Banner	Kali	16,00	550.000,00	0,11	9.768.000,00	550.000,00	0,11	9.768.000,00	100,00	550.000	0,11	9.768.000,00
<b>Total</b>						<b>599.991.630,00</b>			<b>583.962.564,00</b>				<b>98,322.964,00</b>

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Jasa

CV. BERKAH DILI JAYA

**BDJ**  
**CV. BERKAH DILI JAYA**  
 JL. ST. BABUJILAH AMBON  
*M. Chandra Amu*  
 Direktur

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan

Publikasi Media Luar Ruang

- MARCUS HITIJAHUBESSY, ST  
NIP. 19791018 200701 1 004
- MARIO TETELEPTA, S.PI  
NIP. 19890324 202203 1 003
- RAIS AINUN BARUNA PELUPESSY, S.PI  
NIP. 19920731 202203 1 004
- M REZA LATUKAISUPY, ST  
NIP. 19781215 200904 1 001
- DEWIA R. PORA, ST  
NIP. 19830828 201504 2 001

*[Handwritten signatures and initials]*